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ПОРЯДОК ВЫБОРА ПОДРЯДЧИКА

по проведению ремонтных работ по внутреннему обустройству

помещения пункта продажи автобусных билетов (г. Обнинск, ул. Московская)

       При определении Подрядчика на проведение ремонтных работ по внутреннему обустройству Автостанции МП ОПАТП руководствуется следующими принципами:

       1) информационной открытости;

       2) равноправия, справедливости, отсутствии дискриминации и необоснованных ограничений  конкуренции по отношению к потенциальным Подрядчикам;

       3)  целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг.

       В целях соблюдении указанных принципов МП ОПАТП:

       1. Разрабатывает проект договора подряда на проведения ремонтных работ по внутреннему обустройству Автостанции с приложением Технического задания, Календарного плана выполнения работ.

       2. Размещает на официальном сайте Администрации г. Обнинска (admobninsk.ru) информацию о намерении провести ремонтные работы по внутреннему обустройству Автостанции и сборе коммерческих предложений (с приложением сметы) от потенциальных Подрядчиков; а также сообщает о сроках подачи заявок (две недели).

       Полученные от Подрядчиков сметы МП ОПАТП направляет на проверку в контрольно-ревизионное управление Администрации города Обнинска

       3. В течение двухнедельного срока на предприятии  приказом (распоряжением) директора создается комиссия для выбора Подрядчика.

       Комиссия определяет критерии оценки коммерческих предложений:

       - цена договора;

       - сроки выполнения работ;

       - условия и сроки гарантии на произведенные работы;

       - качественные, функциональные и экологические характеристики работ;

       - квалификация Подрядчика  (включая наличие соответствующей разрешительной  документации, необходимой профессиональной и технической квалификации, трудовых и финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов для исполнения договора, компетентность, опыт и деловая репутация, и др.)

      4. По окончании двухнедельного срока комиссия проводит заключительное заседание, оформляемое протоколом, по итогам которого определяет наиболее выгодное 

коммерческое предложение, исходя из указанных критериев, и заключает Договор с Подрядчиком.

       5. После заключения Договора с Подрядчиком МП ОПАТП заключает договор с МП «Городское строительство» на производство технического надзора за ходом ремонтных работ по внутреннему обустройству помещения пункта продажи автобусных билетов.
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